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l. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1.OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent les
TRAVAUX DE RENOVATION D'UN LOCAL COMMUNAL EN BAR RESTAURANT ET COMMERCE
MULTI-SERVICE — PLACE LUCIEN ROUSSET A CASTILLON

Références cadastrales A 1370

Adresse des travaux : Place Lucien Rousset — 06500 CASTILLON

Le Maitre d'ouvrage est :

COMMUNE DE CASTILLON — Hbtel de ville — Place Lucien Rousset — 06500 CASTILLON
TEL : 04 93 04 32 00

Le Maitre d'ceuvre est :

SOCIETE NICOISE D’ARCHITECTURE — 38 rue Vernier — 06000 NICE
TEL:049207 1877 FAX:0489922913

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres.

1.2.CONDITIONS DE LA PROCEDURE

Etendue et mode de procédure

Le présent marché est lancé selon l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, régissant la procédure adaptée, sur la base des documents écrits et graphiques
constituant le présent Dossier de Consultation des Entreprises (DCE).

Il pourra étre conclu soit avec une entreprise unique, soit avec un groupement d’entreprises.

Forme du marché

Le marché est passé a prix global et forfaitaire pour 'ensemble des prestations décrites au CCTP.

Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise d'ceuvre et
aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps
d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens. S'il estime qu'il y a dans le dossier de
consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en vigueur qui le
conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte
dans l'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et
annexée a son offre. Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation
du devis descriptif, pour prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage
concerné figure aux plans.
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1.3. TRANCHES ET LOTS

Les travaux sont répartis en 5 LOTS en tranche ferme :

LOT 01 : DEMOLITIONS - MACONNERIE - CLOISONNEMENT — REVETEMENTS -- PEINTURE
LOT 02 : ELECTRICITE COURANTS FORTS — COURANTS FAIBLES

LOT 03 : PLOMBERIE - CVC

LOT 04 : MENUISERIES BOIS

LOT 05 : MENUISERIES ALUMINIUM

Sont également prévus des travaux en tranche conditionnelle suivant les différents lots :

TRANCHE CONDITIONNELLE 01 : ISOLATION MURALE PERIPHERIQUE

Concerne uniquement le lot 01

TRANCHE CONDITIONNELLE 02 - FINITION PEINTURE

Concerne uniquement le lot 01

TRANCHE CONDITIONNELLE 03 — REPARATION DES FENETRES BOIS EXISTANTES

Concerne les lots 01 et 04

TRANCHE CONDITIONNELLE 04 - REMPLACEMENT DES FENETRES PAR DES BAIES ALUMINIUM

Concerne uniquement le lot 05

Il. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :

2.1.Piéces particuliéres :

- l'acte d'engagement (A.E.) d0ment paraphé et signé ;
- le présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) diment paraphé et signé
- le cahier des clauses techniques particuliéres commun a tous les lots (C.C.T.P.C)
- le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) diment paraphé et signé assorti des
documents ci-apres :
0 plans des travaux, tout corps d’état;
- Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
- le Réglement de Consultation ddment paraphé et signé
- Contrat de sous-traitance le cas échéant

2.2.Piéces générales :

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
que ce mois est défini au 3.4.2. ci- apres :

- le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux institué par le décret n° 79-923 du 16 octobre 1979 et modifié par le décret n° 80-689
du 2 septembre 1980 ;

- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de
travaux approuvé par le décret 76-87 du 21 Janvier 1976 modifié ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics;

Ces trois documents ne sont pas joints au marché, mais ils sont supposés parfaitement connus de
I'Entrepreneur.
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lll. PRIXET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1.REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement indique s’il y a lieu ce qui doit étre réglé respectivement :

- Au titulaire du marché,
- Au mandataire titulaire du marché, ses co-traitants.

3.2. TRANCHES CONDITIONNELLES

Sans objet

3.3.CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE
REGLEMENT DES COMPTES

Travaux en régie : Sans objet

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en toute connaissance des lieux et de la nature des
sols ;

Outre les facilités dont bénéficiera I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en application du 8.4.1.
ci-aprés le maitre de I'ouvrage fournira a titre gratuit les prestations suivantes : Néant

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires ou
forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

En cas de travaux supplémentaires qui ne sont pas normalement prévisibles selon les termes de l'article
10-11 du C.C.A.G. dont l'exécution est reconnue nécessaire au cours de l'entreprise, il sera fait
application de l'article 14 du C.C.A.G. et de ceux du bordereau des prix.

Les fournitures approvisionnées a pied d’ceuvre pourront étre réglées a raison de 40 % des prix unitaires
de fourniture et de pose correspondants du bordereau des prix d'application du marché.

Le reglement des travaux en régie sera effectué en prenant en considération dans les décomptes :

Le reglement des comptes se fera a partir de décomptes mensuels suivant les modalités de I'article 13
du C.C.AG.

Les projets de décompte pourront étre présentés suivant un modéle qui sera proposé a l'entrepreneur au
moment des reglements.
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3.4.VARIATION DES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

- Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées ci-dessous si un délai supérieur
a trois mois s'est écoulé entre la date d'établissement des prix et celle du début du délai
contractuel d'exécution des travaux.

- Index de référence : L'index de référence | choisi pour I'actualisation ( la révision ) des prix des
travaux faisant I'objet du marché seront les index TP 01 pour les lots 1 et 2 et BT 01 pour les
autres lots corrigés du coefficient départemental

- Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables :

L'actualisation est effectuée par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule

Cn=I(d-3)/lo

dans laquelle lo et I(d - 3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d - 3) par
I'index de référence | du marché, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d'exécution
des travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

- Actualisation provisoire : sans objet

- Application de la taxe a la valeur ajoutée : Les montants des acomptes mensuels et de
I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de
I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue
de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des
encaissements correspondants.

3.5.PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

DESIGNATION DE SOUS-TRAITANTS EN COURS DE MARCHE
La déclaration des sous-traitants est obligatoire sous peine de résiliation du marché de plein droit.

La désignation des sous-traitants en cours de marché se fera dans les conditions prévues a l'article 2.4.
du C.C.A.G. Si l'entrepreneur est un cotraitant, I'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le
mandataire des entrepreneurs groupés.

MODALITES DE PAIEMENT DIRECT

Les modalités de paiement direct des cotraitants et des sous-traitants sont celles définies a I'article 13 du
C.CAG.

Le prestataire titulaire est habilité a sous-traiter ses prestations, provoquant obligatoirement le
paiement direct du sous-traitant pour des prestations supérieures ou égales a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de
paiement agréées par le maitre de I'ouvrage.

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
traitance sont constatés par un acte spécial (formulaire DC4 disponible sur le site Internet du ministére
des finances www.economie.gouv.fr) signé par le pouvoir adjudicateur et par I'entrepreneur qui a conclu
le contrat de sous-traitance. Si cet entrepreneur est un co-traitant, I'avenant ou l'acte spécial est
contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.

3.6. AUGMENTATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

La poursuite des travaux au-dela de la masse initiale est subordonnée a une décision de poursuivre
prise par la personne responsable du marché. en conformité avec l'article du CCAG applicables aux
marchés public de travaux, approuvé par décret n® 76 87 du 21 janvier 1976, modifié par décret n°76-725
du 5 juillet 1976, 81-99 du 3 février 1981 et 81- 271 du 18 mars 1981.
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IV. DELAID'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1.DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai global d'exécution des travaux est fixé a 4 mois, suivant le calendrier ci-apreés :

Décembre 2018 Lancement de I'appel d'offres travaux

Janvier 2019 Attribution des marchés de travaux

Phase de préparation
Février 2019

Démarrage effectif des travaux

Mai 2019 Réception des travaux

Dans l'acte d'engagement I'entrepreneur indiquera le délai qu'il envisage a tenir pour le lot incombant a
I'entrepreneur y compris les réglages et essais, le repliement des installations de chantier et la remise en
état des terrains et des lieux, et ce a partir de la notification du marché.

4.2. PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

En vue de l'application éventuelle du deuxieéme alinéa du 22 de l'article 19 du C.C.A.G., le délai
d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel I'impossibilité de
poursuivre le chantier a été constatée par le maitre d'ceuvre. A cet effet un carnet d'intempéries devra
étre tenu a jour par I'entrepreneur et présenté pour accord au Maitre d'Oeuvre lors des rendez-vous de
chantier.

En cas d'intempéries obligeant a un arrét de chantier, I'entrepreneur devra le signaler au Maitre d'Oeuvre
qui le constatera par ordre de service. En tout état de cause, I'augmentation du délai consécutif aux
intempéries ne pourra donner lieu a supplément de prix.

4.3.PENALITES POUR RETARD

Les pénalités appliquées pour retard seront celles décrites a 'article 20 du CCAG, a I'exception de celles
ci-dessous, par dérogation :

4.3.1 PENALITE POUR ABSENCE AUX REUNIONS

N’étant concernés que les entrepreneurs absents ou non représentés convoqués par lettre simple ou
recommandée par le Maitre d’ceuvre et avertis une premiére fois par lettre recommandée, dans ce cas
une pénalité de 1/2000° du montant du marché sera appliquée de plein droit a chaque absence
constatee.
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4.3.2 ABANDON, ARRETS DE CHANTIER INJUSTIFIE POUVANT ENTRAINER
UN RETARD PREJUDICIABLE

Si le maitre d'ceuvre I'estime, il mentionnera les retards, déficit en personnel, ou éventuellement abandon
dans le PV de réunion de chantier, a titre d'avertissement simple, puis si nécessaire par lettre
recommandée ou il sera laissé une semaine a I'entreprise pour récupérer le temps ainsi perdu, sinon elle
s'exposera aux retenues pour retard de 70€ HT par jour de retard par rapport au planning prévisionnel
contractuel signé par 'ensemble des entreprises en début de chantier ; ou a la suspension pure et simple
de son marché, notifiée par le Maitre d'ouvrage par lettre recommandée, cette notification lui permettant
de faire intervenir une tierce entreprise afin d'achever les ouvrages.

Au-dela, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché de I'entrepreneur dont les retards
entraineraient un préjudice notable sur le déroulé du chantier suivant les procédures en vigueur.

4.3.3 RETARD DE PAIEMENT

En aucun cas un entrepreneur ne peut suspendre les travaux pour défaut de paiement sans avoir prévenu
par lettre recommandée le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre au moins quinze jours a 'avance. Le
Maitre d’Ouvrage est responsable des conséquences de toute interruption résultant de la non observation
de ces obligations, et en particulier, des répercussions qu’elles pourraient avoir sur I'exécution des
travaux des autres corps d’état.

4.4 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN
ETAT DES LIEUX

Les entreprises devront rendre les locaux propres et préts a l'usage, ainsi que les locaux éventuellement
mis a disposition pour les installations de chantier.

4.5.DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS
APRES EXECUTION

Les plans et autres documents établis par I'entrepreneur aprés exécution seront remis au maitre d'ceuvre
au plus tard une semaine avant le jour de la réception des travaux. En cas de retard dans la remise des
plans et autres documents a fournir aprés exécution par l'entrepreneur conformément a l'article 40 du
C.C.A.G., une retenue égale a 800 € HUIT CENTS EUROS sera opérée , dans les conditions stipulées a
I'article 20-6 du C.C.A.G., sur les sommes dues a l'entrepreneur.
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V. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1.CAUTIONNEMENT

Il n'est exigé aucun cautionnement. Il est remplacé par une retenue de garantie de 5 % sur acomptes et
solde.

L'entrepreneur aura la faculté de demander le remplacement de la retenue de garantie par une caution
personnelle et solidaire égale a 5% du montant du marché majoré éventuellement du montant des
avenants.

Le remboursement de la retenue de garantie ou la main-levée de la caution sera effectué a la fin du délai
de garantie de 1an éventuellement prolongé.

5.2. AVANCE FORFAITAIRE

Une avance forfaitaire sera versée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d’engagement, lorsque
le montant fixé dans le marché est supérieur a 50 000 Euros HT.

Si le délai N d’exécution du marché exprimé en mois n’excéde pas 12 mois, son montant est, en prix de
base, égal a 5,00 % du montant initial du marché. Il est égal au produit de ces 5,00 % par 12/N, N étant
exprimé en mois, si le délai N dépasse 12 mois.

Selon le dernier alinéa de I'article 87-JJ du Code des marchés publics et par dérogation a I'article 11.6
4eme paragraphe du C.C.A.G. Travaux, le montant de I'avance forfaitaire ne peut étre affecté par la mise
en oeuvre d’'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance forfaitaire commence lorsque le montant des prestations exécutées par
le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Ce remboursement doit étre terminé
lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, t e

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d’acompte ou de solde. Le précompte s’effectue aprés application de la clause de variation des prix sur
le montant initial de 'acompte ou du solde.

Une avance forfaitaire peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants de premier rang lorsque le
montant des travaux dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par 'article 59 de I'ordonnance
et au niveau des articles 110 a 121 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics pour le versement de I'avance forfaitaire.

Le montant de I'avance doit étre de 5,00 % du montant des travaux sous-traités au cours des 12 premiers
mois suivant le début de leur exécution. Le droit a I'avance forfaitaire du sous-traitant est ouvert a la date
de commencement d’exécution des prestations par celui-ci.

Le remboursement de I'avance forfaitaire commence lorsque le montant des prestations exécutées
atteindra 65,00 % du montant des travaux au titre desquels est accordée cette avance et doit étre terminé
lorsque ce pourcentage atteint 80,00%

Pour le versement de I'avance forfaitaire, le délai global de paiement court & compter de la notification de
I'acte qui emporte commencement d’exécution du marché.

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire.

5.3.AVANCE FACULTATIVE

Aucune avance facultative n'est versée a I'Entrepreneur.
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VI. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1.PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

6.2. MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT

Sans objet

6.3. CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET
EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G. et du
C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par un laboratoire ou un organisme de contréle agréé par le maitre
d'ceuvre, a la charge de I'entrepreneur.

Le C.C.T.P. précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérification
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres de I'entrepreneur, ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications et |la surveillance sont assurées par le maitre d’ceuvre qui se réserve toutefois le droit de les
faire exécuter par un laboratoire ou un organisme de contrdle de son choix, a la charge de I'entrepreneur.

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le
marché :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés en dépenses contrblées ;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de I'ouvrage.

VII. IMPLANTATION DES OUVRAGES

Sans objet
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VIIl. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8.1.PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES
TRAVAUX

Période de préparation: 2 semaines suite a la notification. Les entrepreneurs devront strictement
respecter au planning joint au dossier de consultation, approuvé.

8.2.RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Tous les entrepreneurs sont tenus a assister a 1 rendez-vous de chantier par semaine, dont le jour de
semaine sera fixé en début de chantier restera inchangé jusqu'a la réception, ainsi qu'a tous les rendez-
vous exceptionnels fixés par le maitre d’ceuvre qui convoquera les entreprises par lettres.

L'absence aux rendez-vous, non justifiée, et signalée au moins deux fois consécutives dans le Procés
verbal de réunion exposera I'entrepreneur a une retenue de 800 € HUIT CENTS EUROS

8.3.PLAN D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAIL

Les plans d'exécution des ouvrages béton armé et les spécifications techniques détaillées sont établis
par I'équipe de maitrise d’ceuvre, avec les notes de calculs correspondantes, et fournis aux entrepreneurs
adjudicataires.

Restent a la charge de I'entrepreneur la fourniture des plans de montage et détails d’exécution.

La synthése sera réalisée par le lot gros-ceuvre.

8.4. MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA
REGLEMENTATION DU TRAVAIL

La proportion maximale des ouvriers étrangers par rapport au nombre total des ouvriers employés sur le
chantier est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le
chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est
fixé a 10 % (dix pour cent).

8.5.ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

En vertu de la loi n°93 1418 DU 31 décembre 1993 et des décrets
- n°94-1153 du 26 décembre 1994
- n°95- 543 du 4 mai 1995
- n°95-607 et 608 du 6 mai 1995
- ainsi que des articles du Code du Travail applicables notamment ceux du Chapitre V du titre
[Il du Livre Il, I'opération visée par le présent CCAP se verra appliquer les dispositions la
concernant, selon les critéres définis par les textes réglementaires susvisés.
En conséquence le Maitre d’Ouvrage a désigné un Coordonnateur de Sécurité et Santé a qui il aura
confié mission en phase conception et réalisation.
Toutes les entreprises, compte tenu des obligations qui s’imposent a elles de par les textes
réglementaires susvisés et du fait de lintervention du Coordonnateur de Sécurité devront donc
notamment :
- respecter les obligations de sécurité et les faire respecter par leurs sous-traitants éventuels.
- faciliter lintervention du Coordonnateur de Sécurité.
- rédiger les PPSPS et les transmettre, dans les délais prescrits, au Coordonnateur de Sécurité
et aux organismes officiels (Inspection du Travail, OPPBTP, CRAM)
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IX. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1.ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du C.C.T.G.
ou le C.C.T.P. seront assurés sur le chantier, par I'entrepreneur en présence du maitre d’ceuvre, ou par
un organisme de contrdle au choix du maitre d’ceuvre et aux frais de I'entrepreneur.

Les dispositions du 3 de I'article 24 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables a ces essais.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis par
le marché :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses contrdlées, soit par
application d'un prix de bordereau ;

- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maitre d'ouvrage.

9.2.RECEPTION

La réception de(s) I'ouvrage(s) ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des
épreuves prévues au C.C.T.P.

La réception des travaux se fera en mai 2019.

9.3.MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES
D'OUVRAGES

Un local sera mis a disposition par la mairie pour y installer la base vie. Elle sera a restituer dans un état
analogue a celui dans lequel les entreprises en auront pris possession.

9.4. DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les plans et autres documents a remettre par I'entrepreneur au maitre de I'ouvrage dans les délais prévus
a l'article 4.5. ci-dessus sont réputés acceptés si le maitre d’ceuvre n'a pas formulé d'observations dans
le délai d'un mois apres leur remise.

9.5.DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est de un an a compter de la réception définitive de I'ouvrage. Par ailleurs I'entreprise
reste tenue par la garantie décennale.

9.6. GARANTIES PARTICULIERES

Sans objet

9.7.ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, I'entrepreneur, ainsi que les co-traitants et les sous-traitants désignés dans le marché doivent
justifier qu'ils sont titulaires d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages
causés par l'exécution des travaux.
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X.

DEPENSES D’INTERET COMMUN - COMPTE-PRORATA

Sont portées au débit du compte prorata les dépenses énumérées ci-aprés

Dépenses relatives aux consommations d’eau, d’électricité, de téléphone, nécessaires aux
travaux ;

Les frais de remise en état des réseaux d’eau d’électricité, téléphone détériorés lorsqu’il y a
impossibilité de reconnaitre le responsable ;

Les charges temporaires de voiries et de police (occupation entretien et réparation de la voie
publique) résultant des installations de chantier ;

Les frais d’exploitation d’ascenseurs de chantier ;

Les frais de réparation, et de remplacement des fournitures mises en ceuvre et détériorées
dans le cas ou l'auteur des dégradations ou du détournement ne peut étre imputé a
I'entrepreneur d’un corps d’état déterminé.

Les frais de gardiennage.

Le nettoyage en fin du chantier uniquement une fois que toutes les entreprises auront
débarrassé leurs rémanences et que le nettoyage des salissures et projections aura été
exécuté par les entreprises qui les auront provoquées ainsi que I'enlévement de toutes les
étiquettes de repérage, de référence, commerciales ou de signalisation de chantier auront
été enlevée par I'entreprise responsable.

Sans stipulation particuliére I'entrepreneur du lot 01 est chargé de la tenue du compte prorata.

Les demandes de remboursement ou le décompte de cléture en cas de paiement anticipé seront
accompagnés des piéces justificatives (factures).

Un quitus sera délivré par I'entreprise chargée des comptes aux entreprises participantes, ce quitus sera
demandé par le Maitre d’Ouvrage pour le reglement du solde des travaux.

XI.

DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. et du C.C.T.P. sont apportées
aux articles suivants des documents généraux et des normes frangaises homologuées ci-apreés :

11.1. C.C.AG.

Dérogation partielle a l'article 20.

Dérogation a l'article 13

11.2. C.C.T.G.

applicable aux marchés publics et de travaux indiqués a l'article 2 du présent cahier :

. aucune deérogation.

Page 14

MAITRE D’CEUVRE // SOCIETE NICOISE D’ARCHITECTURE
38 rue Vernier — 06000 NICE — T 04 92 07 18 77 — F 04 89 92 29 13



RENOVATION D’'UN LOCAL COMMUNAL EN BAR RESTAURANT ET COMMERCE MULTI-SERVICE

CCAP

Etabli le 28 novembre 2018

par le Maitre d'Oeuvre Vu pour étre annexé a l'acte d'engagement,

Nathalie Sioniac-Bottin, co-gérante de la SNDA La personne responsable du marché

Vu et adopté, a
Le

L'entrepreneur

(Cachet et signature de I'entreprise)
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