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l. Présentation du projet

Le projet se situe au cceur du village de Castillon, sur la place Lucien Rousset, autour de laquelle se
trouve notamment la Mairie.

Le projet consiste a réhabiliter le local communal dit « la Bastide des Arts » pour le transformer en bar-
restaurant pouvant également servir de commerce multi-service.

Il s’agit d’'une bétisse représentant 80m? de surface de plain-pied, accessible depuis la place Lucien
Rousset. Le volume et I'aspect extérieur restent inchangés, excepté au niveau de I'entrée principale ou
les deux vantaux mobiles décorés de vitraux dans la baie cintrée seront déposés pour étre remplacés par
une porte automatique coulissante en aluminium. A noter que les deux vantaux fixes latéraux cintrés
seront conservés in situ pour maintien du décorum vitrail.

L’établissement se divise en une salle de restaurant, a I'est, traversante, un espace cuisine dans la partie
ouest avec a larticulation c6té rue de la liberté le bar, permettant une surveillance de la salle tout en
restant a proximité immédiate des cuisines. Sont également aménagés un WC et son sas de desserte,
coté place, permettant de répondre ainsi aux exigences réglementaires et sanitaires.

Il est prévu une livraison des locaux au plus tard au 1°" juin pour prise en main par I'exploitant. Les travaux
assurés par la mairie comprennent en tranche ferme :

- Lalivraison d’une salle de restaurant carrelée avec surfaces murs et plafonds imprimés, préts a
peindre par I'exploitant

- Les installations de chauffage et de ventilation tant pour la cuisine que pour les espaces publics,
y compris hotte cuisine professionnelle

- L’équipement du bar, en magonnerie, équipement électrique et sanitaire

- Lalivraison d’'une cuisine et d’une plonge entiérement carrelées au sol et aux murs toute hauteur,
avec joints epoxy finition « hygiéne » ; faux-plafond en dalles démontables en aluminium blanc

- La cuisine sera équipée d'une gaine technique centrale, en béton permettant la suspension de
matériel lourds au dessus du plan de travail et creuse en partie centrale pour installer tous les
réseaux en attente en vue de 'aménagement de la cuisine par I'exploitant. La partie creuse sera
habillée en BA 13, avec trappes d’accés permettant 'accés aux réseaux

- Les parois périphériques de la cuisine sont prévues carrelées, mais I'habillage de la gaine
technique est laissée aux soins de I'exploitant et de son équipementier

1.1. Acces

L’'accés chantier se fera par la place Lucien Rousset, ou un accés véhicules est possible pour
'acheminement des livraisons. Un stationnement pourra éventuellement étre organisé ponctuellement
pour les jours d’approvisionnement, autrement, les entreprises iront se garer dans un des parkings du
village.

Des zones de stockage seront aménagées devant le chantier, sur la place par fourniture et pose de
barriére HERAS avec film occultant a la charge du lot 01.
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1.2. Allotissement

Les travaux sont répartis en 5 LOTS en tranche ferme :

LOT 01 : DEMOLITIONS - MACONNERIE - CLOISONNEMENT — REVETEMENTS -- PEINTURE
LOT 02 : ELECTRICITE COURANTS FORTS — COURANTS FAIBLES

LOT 03 : PLOMBERIE - CVC

LOT 04 : MENUISERIES BOIS

LOT 05 : MENUISERIES ALUMINIUM

Sont également prévus des travaux en tranche conditionnelle suivant les différents lots :

TRANCHE CONDITIONNELLE 01 : ISOLATION MURALE PERIPHERIQUE

Concerne uniquement le lot 01

TRANCHE CONDITIONNELLE 02 - FINITION PEINTURE

Concerne uniquement le lot 01

TRANCHE CONDITIONNELLE 03 — REPARATION DES FENETRES BOIS EXISTANTES

Concerne les lots 01 et 04

TRANCHE CONDITIONNELLE 04 - REMPLACEMENT DES FENETRES PAR DES BAIES ALUMINIUM

Concerne uniqguement le lot 05

1.3. Organisation du chantier

Le projet étant a mettre en ceuvre au sein d’un établissement recevant du public ou de nombreuses
manifestations sont organisées au cours de I'année, et le salon étant déja loué pour un congrés début
octobre, les travaux devront impérativement respecter le calendrier ci-apres :

DATES TRAVAUX PREVUS

28 janvier 2019 Période de préparation
11 février 2019

11 février 2019 Démarrage effectif des travaux
22 mai 2019 RECEPTION DES TRAVAUX
1¢" juin 2019 PRISE DE POSSESSION DES LOCAUX PAR L'EXPLOITANT
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l. Prestations communes a tous les lots

2.1. Prestations a la charge de chaque entreprise

Dans le cadre de I'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront :

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de
construction nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de leur marché ;

- I'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

- I'établissement des plans d’exécution;

- tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires a la
réalisation des travaux ;

- tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc.;

- lafixation par tous moyens de leurs ouvrages ;

- I'enlévement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages apres travaux ;

- la main-d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications,
réglages, etc., de leurs ouvrages en fin de travaux;

- la mise a jour ou I'établissement de tous les plans “comme construit” pour étre remis au maitre
de l'ouvrage a la réception des travaux ;

- la remise de toutes les instructions, modes d’emplois et fiches techniques écrits, concernant le
fonctionnement et I'entretien des installations et équipements ;

- les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuits, etc.,
nécessaires pour respecter les délais d’exécution

- la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata ;

- tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux

2.2. Reéalisation du marché de travaux

2.21 Généralités

Le présent descriptif et les plans qui I'accompagnent ont pour but de faire connaitre le programme
général. Il est bien entendu que les entrepreneurs doivent prévoir tous les ouvrages nécessaires, méme
non décrits, pour obtenir le complet et parfait parachévement dans les régles de I'art des ouvrages dont
ils auront la charge. Le prix remis sera forfaitaire et sans possibilité de suppléments éventuels.

Le prix forfaitaire couvrira en outre toutes les dépenses pouvant naitre de I'application obligatoire des
régles de sécurité du travail ou des observations du coordinateur SPS ayant mission de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé, dans le cadre du Décret 94.1159 du 26 décembre 1994.
Le coordinateur SPS fournira un PGC. Par ailleurs, chaque entrepreneur devra se mettre en rapport avec
les représentants des autres corps d'état.

2.2.2 Erreurs et omissions

L’entrepreneur devra signaler en temps utile au Maitre d'ceuvre, toutes les erreurs ou omissions qu'il
pourrait constater. En aucun cas, il ne pourra se prévaloir de l'imprécision des plans, descriptions et
documents annexes ou d'omissions s'il y a lieu, pour refuser I'exécution dans les conditions du Marché,
de tout ou partie d'installations nécessaires au bon fonctionnement de celles-ci.

Les marques citées dans le présent DCE sont notées a titre indicatif, et peuvent étre remplacées par du
matériel techniquement équivalent, aprés accord du maitre d'ceuvre
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2.3. Finition — Réception des travaux — Garanties

2.3.1 Finition & Réception des travaux

Chaque intervention devra étre prévue compléte avec protection, finition conforme au support.
L'entrepreneur qui intervient a la suite d'un autre doit réceptionner les supports avec lesquels il travaillera.
Il demandera toutes corrections éventuelles a son prédécesseur et deviendra responsable de I'ensemble
de I'ouvrage dés son intervention effective. Chaque intervenant devra le nettoyage parfait de son chantier
a chaque intervention et le faire viser par le maitre d'ceuvre.

En cas de malfacon constatée, l'architecte se réserve le droit soit de faire recommencer les ouvrages aux
frais de l'entreprise, soit d'appliquer un rabais proportionnel a la malfagon diment constatée. Les
ouvrages réalisés restent sous la responsabilité de I'entrepreneur jusqu'a leur réception globale en fin
d'opération. En cas de vol ou de détériorations, les entrepreneurs sont tenus de corriger et de faire
intervenir leur propre assurance

Les réceptions des travaux seront prononcées aprées constatation :

- du bon fonctionnement des installations,

- des essais et mesures satisfaisantes,

- des remises en état de tout ou partie d'installation, nécessitées par divers contréles techniques,
- de lafourniture des plans et documents.

2.3.2 Garantie

La garantie biennale et décennale due a chaque lot prend son effet a compter de la date de réception
des travaux. L’entrepreneur fournira, lors de la signature de son Marché, une Police d'Assurance suivant
prescriptions du CCAP.

Pendant la période de garantie, toutes les défectuosités qui viendraient & se révéler a l'usage, seront
réparées aux frais de I'Entrepreneur du lot concerné, y compris tous les dommages pouvant en résulter
envers les tiers.

2.4. Reconnaissance des existants

Par le seul fait de soumissionner, le soumissionnaire reconnait avoir procédé a un examen complet et
détaillé des documents composant le marché et s'étre pleinement rendu compte des difficultés et des
conditions spéciales dans lesquelles doivent s'effectuer les travaux, notamment en se rendant sur le lieu
d’exécution des travaux et en ayant lu 'ensemble des travaux demandés a chacun des lots. Ceci implique
également I'engagement de se conformer a toutes les conditions des documents constituant le présent
marché, sans qu'il puisse élever a leur égard la moindre réclamation ni prétendre a une quelconque
indemnité. Lors de cette visite des lieux, ils auront pris parfaite connaissance des existants et plus
particulierement de tous les éléments ayant trait directement ou indirectement aux travaux de leur lot.

Les entrepreneurs sont donc réputés avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque
maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des
ouvrages a réaliser.

2.5. Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution de travaux dans les ouvrages existants, les entrepreneurs devront prendre toutes
dispositions et toutes précautions utiles pour assurer dans tous les cas la conservation sans dommages
des ouvrages existants contigus ou situés a proximité ; Ces prescriptions s’entendent tant pour les locaux
dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des ouvriers,
I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Selon la nature des travaux a réaliser, il devra étre mis en place tous les dispositifs nécessaires a cet
effet.
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2.6. Mesures de conservation des ouvrages existants

Les protections a mettre en place seront fonction de la nature et de I'importance des travaux et I'état de
conservation des existants. lls pourront étre selon le cas des cloisons de protection, des gardes-gravois,
des recouvrements par films plastiques, des écrans anti-poussiére, des films verticaux collés, et tous
autres dispositifs s’avérant nécessaires.

Chaque entrepreneur devra mettre en place les protections nécessaires pour I'exécution de ses propres
ouvrages.

Les ouvrages de protections communs seront a mettre en place par I'entrepreneur du lot n°1.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée
nécessaire. Le maitre d’ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par les entreprises
lui semblent insuffisantes, d'imposer des mesures de protection complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés
puissent étre restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition des
entreprises en début de travaux.

Dans le cas contraire, les entrepreneurs auront a leur charge tous les frais de remise en état qui
s’avéreront nécessaires.

Les frais consécutifs aux prescriptions du présent article seront implicitement a la charge des entreprises
dans les conditions suivantes :

- les frais des protections propres a un corps d’état resteront a la charge de ce méme corps d’état ;

- les frais des protections communes seront a la charge du compte prorata ;

- les frais éventuels de remise en état seront a la charge de I'entrepreneur responsable ou, a défaut,
ils seront portés au compte prorata.

2.7. Installation de chantier

L’entrepreneur du lot n°1 doit I'équipement du local mis a disposition par la mairie a titre de vestiaire,
réfectoire, sanitaires, adapté a I’échelle du chantier, permettant toutes commodités pour 'ensemble des
ouvriers travaillant sur le présent chantier.

L’entrepreneur du lot n°2 doit la mise en place d’un coffret de chantier alimenté depuis I'armoire générale
TGBT de I'établissement pendant toute la durée du chantier. Le présent lot devra également la mise a la
terre des installations de chantier, a raccorder sur la prise de terre générale de I'établissement existante.

L’entrepreneur du lot n°3 doit la mise en service d’'un point d’eau chantier depuis les installations
existantes.

Le maitre d’ouvrage prévoira 'alimentation en eau et électrique du site pendant toute la durée du
chantier.

Les prix unitaires s’entendent toutes sujétions comprises, notamment la main d’ceuvre, le transport des
matériaux et du matériel, et tout le matériel.

2.8. Nettoyages

En complément aux prescriptions relatives aux nettoyages énoncées aux “ Travaux neufs ”, il est précisé
que le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre
toutes dispositions utiles a ce sujet. Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et
a mesure et au minimum tous les soirs. En fin de travaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les
nettoyages nécessaires, dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que de ceux utilisés pour
le passage des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement des gravois.
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2.9. Echafaudages — Agrés — Protections

Les prix du marché comprennent implicitement tous les échafaudages, agrés, etc., nécessaires pour
réaliser les travaux, ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans et tous autres
nécessaires pour assurer la sécurité.

2.10. Emploi de gros engins mécaniques

Il est formellement spécifié que 'emploi de gros engins pour I'exécution de certains travaux engins ne
devra en aucun cas :

- causer des vibrations telles qu’elles seraient perceptibles dans les constructions voisines ;
- entrainer, par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres si minimes soient-ils aux
existants.

2.11. Bruit de chantier

Les entrepreneurs devront veiller a ce que les bruits de chantier ne dépassent en aucun cas les limites
fixées par la réglementation, et ils auront a prendre toutes dispositions utiles a ce sujet.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les
limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants
des constructions existantes, il pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des
bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas échéant, implicitement
comprises dans les prix des marchés.

2.12. Maintien en état des voies et réseaux

L’entrepreneur du lot n°1 sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clotures et
installations de toute nature, publics ou privés, affectés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait,
faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyages nécessaires. |l devra de méme
permettre le passage de la circulation générale ou locale, I'exécution des services publics, ainsi que
I’écoulement des eaux superficielles.

Le dit entrepreneur ne saurait se prévaloir, a I'encontre de la responsabilité du présent article, des
renseignements qui pourraient étre portés aux diverses piéces du dossier de consultation qui sont réputés
n’étre fournis qu’a titre indicatif. Il sera tenu de les vérifier et de les compléter a ses frais par tous sondages
nécessaires.

L’entrepreneur susvisé fera, le cas échéant, son affaire de la répartition des frais découlant des
obligations du présent article, entre les différents entrepreneurs intervenant sur le chantier en fonction de
leur responsabilité quant a la cause de ces frais.

2.13. Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier, et les emplacements mis a disposition remis en état.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

- chaque entrepreneur enlévera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et
remettra les emplacements correspondants en état a ses frais ;

- l'entrepreneur du lot n°1 aura en plus a enlever, a ses frais, tous les ouvrages provisoires et
installations réalisés par ses soins en début de chantier ;

- cet entrepreneur aura également a enlever toutes les installations de chantier communes,
bureaux de chantier, etc., réalisés par ses soins en début de chantier.
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Il est d’autre part stipulé que tant que les installations de chantier établies sur 'emplacement mis a la
disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs
resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.

2.14. Percements — Scellements — Rebouchages — Raccords

Chaque entrepreneur aura a sa charge les percements, scellements, rebouchages et raccords induits par
les postes a sa charge, qui devront étre exécutés dans les conditions ci-dessous :

2.14.1 Percement

Tous les percements, passages, trous de scellement, tranchées, saignées, etc., dans les murs, bardages,
etc. nécessaires a I'exécution des travaux des différents corps d’état seront exécutés par les
entrepreneurs de ces corps d’état.

Ces percements, passages, trous de scellement, tranchées, saignées, etc., devront étre exécutés avec
toutes les précautions requises afin de ne pas détériorer les ouvrages existants.
Les percements devront étre réalisés aux dimensions minimales nécessaires en fonction des diameétres
des tuyaux ou fourreaux pour lesquels ils sont prévus.

2.14.2 Scellements

Pour les scellements de colliers, crampons, attaches, etc., pour fixation de tuyauteries, ainsi que pour les
scellements de consoles pour radiateurs ou convecteurs, les entrepreneurs concernés auront a leur
charge le scellement au mortier ainsi que le raccord au platre ou au mortier.
Tous les autres scellements seront a réaliser au mortier par les entrepreneurs concernés, ces scellements
devant étre arasés suffisamment en retrait du nu fini afin de réserver I'épaisseur nécessaire pour
I'exécution du raccord.

2.14.3 Rebouchages

Comme il est dit ci-dessus pour les percements, etc., les différents entrepreneurs auront a leur charge
tous les rebouchages de percements, saignées, etc., dans les murs magonnés et bardages.
Les rebouchages de percements, saignées, etc., devront toujours étre arasés suffisamment en retrait du
nu fini de la paroi, afin de réserver I'épaisseur nécessaire a I'exécution des raccords.

2.14.4 Raccords

Tous les raccords des rebouchages, saignées, etc., ainsi que ceux au droit des scellements visés au
2eme alinéa ci-dessus, seront réalisés par le magon sur les sols en ciment et les parois enduites au
mortier, par le platrier sur les plafonds et parois enduites au platre.

Tous les frais afférents aux dispositions du présent article sont implicitement compris dans le prix du
marché des différents entrepreneurs.

2.15. Limites de prestation — Réception partielles des ouvrages

Dans le cas ou lI'ouvrage exécuté contribue ou sert de support & un ouvrage confié a un autre lot
(rebouchage, redressage, fixations diverses, réservations...) 'ouvrage sera considéré comme livré une
fois que I'entrepreneur devant recevoir 'ouvrage aura réceptionné l'ouvrage concerné, en cas de
différend l'arbitrage sera diligenté par le maitre d’ceuvre.
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lll. Prescription générales de sécurité

L’entreprise devra appliquer en priorité les prescriptions du PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE
PROTECTION DE LA SANTE ainsi que LE REGLEMENT DE VOIRIE de la commune de Castillon.

IV. Plans d'exécution

Les plans d’exécution ainsi que les notes de calcul sont dus par les entreprises pour chaque lot, et devront
étre présentés pour visa a la maitrise d’ceuvre.

La synthése sera a la charge du lot n°01.

Le dimensionnement des ouvrages reste sous la responsabilité de I'entrepreneur qui délivrera pour tout
eélément de structure une note de calcul garantissant la résistance des ouvrages (note fabricant ou
externe). La note de calcul fera apparaitre les efforts dus au vent.

La vérification des cotes et indications en plan sera réalisée avant mise en ceuvre et toutes divergences
communiquées feront I'objet d’une validation par la maitrise d’ceuvre.

Les marques et produits désignés dans le descriptif le sont a titre de référence et de précision sur les
qualités désirées. Tous les produits feront I'objet d'une présentation ainsi que la fourniture d'échantillons
pour agrément et choix.

V. Dossier des ouvrages exécutés

L’Entreprise devra fournir, a la réception des travaux, un dossier de récolement en 3 exemplaires papiers
et CD, selon les modalités définies au Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP).

Le dossier des Ouvrages Exécutés, devra comporter les éléments suivants :
. Plan de récolement et détails
= Notes de calcul
. Procés-verbal des essais
= Liste des produits précisant : Fournisseur / Marque / Repére
= Fiches techniques produits et/ou Avis technique
= PV de réaction au feu des différents produits et matériaux utilisés

= Certificat ACERMI
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RENOVATION D’'UN LOCAL COMMUNAL EN BAR RESTAURANT ET COMMERCE MULTI-SERVICE
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VI. Limites de prestations

PASSAGES DE GAINES

Lot 01

Lot 02/03

Percements de parois existantes pour passage

Perce suivant dimensions
demandées par lot 03

Réalise passage
gaines et rebouche
au degré CF da

de gaines Lot 02/ 03 Lot 0
Réalise passage gaines et
rebouche proprement au Finitions - peinture
degré CF da
MENUISERIES Lot 01 Lot 05

Huisserie bois

Préparation tableaux et
scellement cadre

Etudes, fourniture et
mise en jeu

PRISES D’AIR / REJETS

Lot 01

Lot 03

Grilles VB/VH

Prépare percement et
scelle cadres

Fourniture, pose et
mise en jeu

Souches toiture

Détoiture, prépare
chevétre, pose souche et
étanchéité

Fourniture et
raccordement

Date, cachet et signature de I'entreprise :
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